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PREAMBULUM

A Megrendeld Ajanlatkéréként, a kozbeszerzésekrdl szolé 2011, évi CVIIL tdrvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 122/A. § alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili kozbeszerzési eljarast
bonyolitott le a Budai Var - Varfal felijitasi munkak elvégzése és szakértéi miivezetés
biztositasa targyaban.

A szerzddéses munkak részletes miuszaki tartalmat a targyban lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
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tapasztaltak), az ajanlatkérd altal az ajanlattételi szakaszban adott kiegészité informacidk, és a
Vallalkozoé dltal ezek alapjan beny(jtott ajanlata hatdrozzak meg.
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

A szerzodés tirgya:

Megrendelé megrendeli, Viallalkozé elvallalja a Budapest 1. kertilet, Budai var varfal felijitasi
munkdinak 1. osztalyban torténd kivitelezésél, szakértdéi mivezetés biztositasat a kivitelezés
targyaban lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran atadott épitési engedélyben, tervekben és
koliségvetésben, valamint a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevéként szerz6dd fél altal a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi szakaszaban benyujtott ajanlat arazott koltségvetésében foglalt
tartalommal.

Viallalkozéi dif
Megrendelé a szerzddés szerinti kivitelezés ellenértékét a Vallalkozénak a munkak

elvégzését és a leigazolt teljesitést kdvetben {izeti meg. A jelen szerzGdés alapjan elvégzésre
kertilé munkalatokra vonatkoztatott 6sszes vallalkozoi dij:

Nettd yéilalkozéi dij 57.166.212 .- Tt
2.7(%: AFA 15.434.877 .- It
Osszesen 72.601.089 .- Ft

Azaz Hetvenkettémillio-hatszazegyezer-nyolevankilenc forint.

Felek kijelentik, hogy a szerzddés atalanydras elszamolastinak mindsiil. A 2.1. pont szerinti
vallalkozo1 dij a befejezési hatdridére prognosztizalt bekeriilési koltség. Tartalmazza a
tervekben, az ajanlattevdként szerz6dd fél (Vallalkozd) ajanlatdban benyujtott arazott
teljes korll megvalositasahoz, a teljes miszaki tartalom megvaldsitasihoz elvégzendéd
kivitelezési munkak minden kéltségét és dijat, beleértve a szitkséges valamennyi jarulékos
munkat ¢s annak dijait, az egyéb jarulékos koliségeket, a megvalositassal kapesolatos
valamennyi adot és dfjat,

Viéllalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési dokumentaciot és a  kiviteli terveket
attanulméanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri, megismerte a k&zbeszerzési
dokumentdcid részeként rendelkezésére bocsatott kiviteli tervek tartalmat, és az abban,
valamint a kézbeszerzési cljards soran atadott arazatlan koltségvetésben foglalt munkalatok
teljes korli megvaldsitasara vonatkozodan tetle meg ajanlatat, valamint hogy a tébbletmunka
kockazatat magara vallalja. A rendelkezésére bocsatott tervek és az drazatlan koltségvetés
alapian az ¢épitési beruhdzast szerzOGdésszerlien, teljes korllen, miiszaki és mindségi
szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkozd jogszabdlyoknak, miiszaki
szabdlyoknak megfelelden késziti el. Vallalkozé kijelenti, hogy ajanlati arat az elbzéek
tudataban alakitotta ki, teljes kérlien és hianytalanul vallalkozik a szerzédés targyanak a
megvalositdsara, a szerzédés teljesitése soran felmeriilé tobbletmunkakat kiilon térités
nélkiil elvégzi, annak ellenériékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron
keriilt meghatarozasra.

Felek kijelentik, hogy a t6bbletmunka értéke nem elszdmolhato.

Felek értelmezésében pdtmunkanak mindsiil azon miszakilag sziikséces munka, amely a
szerzOdés alapjal képezd dokumentacid (tervek és/vagy arazatlan koéltségvetés) tartalmaban
nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil a létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhatd, és
amelyet a vallalkozd koteles elvégezni, ilietdleg amely nélkill a szerzédés eredménye nem
johetne létre. Tobbletmunkanak minésil a tervben szerepld, de a kéltségvetésbs! hidnyzo
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2.6.

munka, vagy a koltségvetésben nem kell6 mériékben megielenitett munka, amclyet a
Vallalkozo koteles elvégezni, illetéleg amely nélkil a szerzédés eredménye nem jéhetne
létre.

Megrendel$ a szerzddés aldirdsaval kijelenti, hogy a szerzédéses kivitelezés ellenériékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik. Tartalékkeret nem 4l rendelkezésre.

3. Fizetési feltételek

3.1,

3.3.

A részszamla benyUjtasa a részteljesitésekkel dsszhangban az alabbiak szerint t6rténik:

1. Részszamla

Netto vallalkozoi dij 17.149.864 .- It
27% ATA 4.630.463 .- Ft
Rész szamla 8sszege 21.780.327 - Ft

Az elsé rész-szamla a kivitelezési munka 30%-o0s késziiltségének teljesitésigazolasat
kévetden nyGjthatd be, melynek Osszege a vallalasi ar 30%-a.

2. Részszamla

Netté vallalkozoi dij 17.149 864 .- It
27% AFA 4.630.463 - Ft
Rész szamla osszege 21.780.327 .- Ft

A masodik rész-szamla a kivitelezési munka 60%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
k&vetben nytjthato be, melynek Osszege a vallalasi ar 30%-a.

Végszamla - Késziiltség: 100% / végteljesités, komplett kivitelezés

Netto vallalkozoi di 22.866.484 - Tt
27% AFA 6.173.951 .- Ft
Végszamla $sszege 29.040.435 .- Ft

Megrendel6 a vallalkozoi dijat a 3.1 pontban meghatarozott fizetést {itemezés szerint, a Kbt.
130. § cléirasainak betartdsa mellett, a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben, a Polgari
Torvénykonyvedl szold 2013, V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) - (2)
bekezdéseiben, alvdllalkozo igénybevéiele esetén a 306/2011. (XI1. 23.) Korm. rendelet 14,
§ (1)-(4) bekezdéseiben foglalt eléirasok szerint és az addzas rendjérél szélo 2003 XCII.
térvény (tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazasaval, a
Vallalkozo altal a szamla kiallitasara vonatkozo jogszabalyoknak megfelelen, szabalyosan
kidllitott, és a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelelé mellékletekkel ellatott
€s benydjtott szdmla alapjan, atutalassal fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzddés elsd lapjan
megadott bankszamldjara.

Amennyiben Vallalkozo az ajanlattétel soran a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt eldleg
kifizetését kérte, az elbleget Megrendeld elblegszamla ellenében a 306/2011. (XIL 23.)
Korm. rendelet 12, § (1) bekezdésében foglaltak szerint, legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil, atutalassal fizeti meg, a Vallalkozd jelen szerzddés elsd
lapjan megadott bankszamldjara. A kifizetett eldleg Ssszege a végszamlabol keriil levondsra.
A fizetés abban az idépontban szamit teljesitettnek, amikor Megrendeld bankja Megrendeld
szamlajat a kifizetésre keriilé 6sszeggel megterheli.
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3.8
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A szamla mellékletel az Art. 36/A. § (3) bekezdésében eldirt iraton-, valamint adott esetben
a 306/2011. (XI. 23.) Kormanyrendelet 14. § eldirdsai alapjan benytjlam szikséges
iratokon tdl: a teljesitésigazolas. A végszamla melléklete tovabba: az dtadds atvétel
Jegyzbkonyv.

A szamla Megrendeld altal t61ténd kézhezvételének napjat dokumentdlni kell.

Amennyiben Véllalkozé a szamldjat az eldirt mellékletek nélkiil vagy hianyosan, illetve
hibasan kitdltve nyUjtja be, a szamlat a Megrendeld kiegészitésre visszakiildi, s a fizetési
hataridét a kiegészitett és/vagy javitoll szamla kézhezvételétdl szamitja.

Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:48. §-ban meghatarozott mértékl késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkérd a jotallasi igénye biztositékaként a szerz6dés szerinti nettd ellenszolgaltatas 5%-
a mértékii biztositékot kot ki. A biztositékot a Kbt. 126.§. (4) bekezdés szerinti tddpontban
kell rendelkezésre bocsatani. A jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja a sikeres
miszaki dtadds-atvétel lezardsanak idGpontja. A jotallasi igények teljesitésére kikotott
biztositék vonatkozdsdban az ajanlatkéré eldirja, hogy a biztositék a Kbt 126.§ (4)
bekezdése szerinti hataridéig az ajanlattevoként szerzodd fél valasztdsa szerint teljesithetd:
az eldirt pénzosszegnek az a Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetéssel, vagy
bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazd - kotelezvénnyel. Amennyiben a biztositék Osszege a
Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetéssel keriilt teljesitésre, a jotallasi biztositék
aktualis 6sszegét a Megrendeld a jotallasi iddszak leteltét kovetd 5 munkanapon belill fizeti
meg Vallalkozonak.

4. Hataridék és a hatariddket befolyasold tényezok

4.1,
4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Teljesitési véghataridd: 2014, augusztus 15.

Viéllalkozé a szerzédés szerinti kivitelezést a jelen szerz6désben foglaltak szerinti
véghataridore kételes elvégezni.

Ajanlatkér6 a munkavégzés idStartamdra a munkateriiletet a szerzOdéskotést kovetd
munkanaptol biztositja.

Vallalkozd a munkdlatokat koteles oly médon elvégezni, hogy a munka megkezdését
kdvetben a kivitelezés folyamatosan t6rténjen és a lehetd legrdvidebb idé alatt, de legkésdbb
a meghatarozott végso teljesitési hataridore befejezddjon.

Nem 1. osztalyd teljesités visszautasitdsa esetén a Megrendeld jogosult a Villalkozo
koltségére a munkdt (munkarészt) Vallalkozoval ismét elvégeztetni. Bz nem érinti a
teljesitési véghataridét. A Véllalkozé ezt kételes a hataridd betartasaval elvégezni. Az ebbdl
eredo esetleges hataridé eltolddas a Véllalkozo kotbér és karfeleldssége.

Felek haladéktalanul kételesck irdsban tdjékoztatni egymast minden olyan korlilményrol
vagy feltételrsl, amelyek késedelmet okozhatnak a munkalatok elvégzésében.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzddeés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) ponga
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a
Véllalkozo addkételes jovedelmének csokkentésére alkaimasak, valamint, hogy a szerzddés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetsvé teszi, és a Kbt. 125, § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti igyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.




5. Villalkozo jogai és kitelezettségei
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5.3.
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

A jelen szerzédésben foglalt munkdlatokat Vallalkozo teljes kdrien, szavatossag és jotallas
nyujtdsaval végzi el a hatdlyos jogszabalyok, szabvanyok ¢s miszaki eldirasok
figyelembevételével és betartasaval, 1. osztalyu mindségben.

Vaéllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés keretében beépitésre keriild
termékek megfelelnek a magyar jogszabalyokban, a magyar szabvényokban és a miiszaki
eléirdsokban foglaltaknak.

A vallalkozasi munkdk kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az épitkezés tertiletét
tisztan tartani, a munkdkbol adodoé minden felesleges anyagot és hulladékot kijelslt,
elkillénitett helyen tarolni, és idében elszdllitani. Véllalkozd kotelessége a hatalyos
kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartdsa. A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy id6ben a
Véllalkozonak kotelessége megtisztitani az épitkezési teriiletet, elszallitania az ott 1év6, a
tevékenységb6l szdrmazd - illetve az azzal osszeflggésben keletkezett — felesleges
anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes épitményt. A kivitelezéssel érintett helyszint
tisztan és rendeltetésszerit hasznalatra alkalmas allapotban kell atadnia, beleértve az
anyagszallitassal, anyag deponalassal érintett Gtvonalakat és helyszineket is.

A munkavégzés engedélyezett idejét alapvet szabalyként Megrendelé behatdrolja, az
aldbbiak szerint: Lehetséges munkakezdés naponta 07.00 6dra, befejezés: 17.00 ora.
Hétvégén és munkasziineti napokon munkavégzés lehetséges a hatalyos jogszabalyok
betartasa mellett.

Vallalkozo6 kotelessége biztositani dolgozdi részére a munkavégzéshez szitkséges gépeket és
szerszamokat. Ezek koltsége kiilon nem szamolhato fel.

Vallalkozd kotelezettsége a teljesitéshez sziikséges egyéb eszkdzok, biztonsdgi eszkdzok
anyagok biztositasa.

A munkateriilet ataddsa utdn az atadas—atvételi eljaras teljes lezarasdig a Vallalkozd részére
atadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tlizvédelem megszervezése, betartasa és
betartatdsa, az Ov6 rendszabalyok betartasa ¢és betartatdsa Vdllalkozd kotelessége.
Vallalkozo feladata a munkateriilet oly modon t6rténéd elkiilonitése, hogy oda illetéktelen
személyek ne léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépésébdl kivetkezd balesetekbol
¢és egyéb t0rténésekbdl (lopas, karokozas) eredd karok minden esetben Vallalkozét terhelik,
tekintet nélkiil annak kériilményeire.

A munkateriilet atvételét kovetden a munkateriilet érzése sajat koltségére Vallalkozd
feladata. A tarold helycken tdrolt (épiiletben vagy éptileten kivill) lerakott anyagért
Viallalkozdt terheli a vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb kareseményekbdl fakadd
felelGsség.

Viallalkozdnak a munkavégzés soran a bontassal vagy egyéb porral jaré munkamiiveleteknél
a munkateriilettel szomszédos épitményrészeket ideiglenes jellegget le kell vdlasztania,
Vallalkozd a munkavégzés soran keletkezett tormeléket, hulladékot €s egyéb bontasi
anyagot zart vagy =zarhatova tehetd konténerbe tartozik Osszegylijieni €s kételes
gondoskodni annak folyamatos elszallitasarol.

Véllalkozd koteles a szerzddeés teljesitésél akadalyozoé valamennyt koriilményrdl a
Megrendel6t haladéktalanul {rasban ériesiteni és egyben lehetsége szerint sajat hataskorben
eljarni azok elharitasara.

Viallalkozé minden korilmények kozott és  kizardlagosan felelés a  teljesiiésben
kozremikds személyek teljesitéséért a Megrendeldvel és valamennyi illetékes hatosdggal
szemben.

Vallalkozé kizardlagosan felelos a teljesitéshez altala igénybevett személyek (beleérive az
alvallalkozdkat is) higiéniai és Dbiztonsagi, munka- ¢s Dbalesetvédelmi valamint
egészsépvédelmi feltételeinek minden eszkézzel vald biztositasaért, valamint a hatdlyos
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk vald betartasaért.
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5.19.

5.20.
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5.22.

5.23.

5.24.

Viallalkozonak kell gondoskodnia és biztositania a szerzO0dés targyat képezd munka
végzéséhez sziikséges anyagok, cszkozok, felszerclések clhelyezését, szallitasat, tarolasat.
Amennyiben a megfelel$ tarolas az épitési teriileten beliit nem oldhaté meg, Megrendel
cgyeztetés utdn, kilon megdllapodds alapjan (feltéve, hogy az mindkét fél szamara
elfogadhatd) biztositja a megfeleld teriiletet.

Véllalkozd biztositja annak lehetdségét, hogy az eltakarasra kerild munkarészek takardsa,
valamint egyéb, Megrendelé altal elére meghatarozott munkafazisok elvégzése eldtt 2
munkanappal értesiti Megrendeldt, hogy annak képvisel6je illetve miszaki ellendre idében
megjelenhessen, és a munkdlatokat ellenérizhesse. Az értesitésrdl sz616 dokumentum az
épitési naplé mellékletét kell, hogy képezze. Amennyiben Villalkozd ezt elmulasztja,
Megrendelonek jogaban &il az adott munkarész illetve a munkarész takarasanak
visszabontatasa Vdllalkozoval, ellenérzés céljabol. Az ebbdl eredd koltségek Vdllatkozot
terhelik €s erre vald hivatkozassal nem élhet a hataridé modositas lehetdségével.

Véllalkozd a sajat munkateriiletén beliil, valamint az anyagszallitds atvonaldn, tovabba
valamennyi, a munkavégzés vagy sajat dolgoxzdi tevékenyséeével dsszefiiggésben érintett
tertileten, teriileteken tartozik baleset-, munka-, tiiz- és egészségvédelmi feleldsséggel.
Villalkozo kételes a sajat dolgozdinak megtartott baleset-, munka-, tiiz- és egészségvédelmt
oktatasrél késziilt jegyzékdnyvek egy masolati példanyat atadni Megrendeldnek.

Vallalkozé koteles Megrendeld, illetve a megbizasabdl eljaré munkavédelmi és tlizvédelmi
megbizoit jogszabalyban megalapozott utasitdsait végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja
végre, ugy Megrendelonek joga van a munkavédelmi hianyossdgokat Vallalkozo kdltségére
megsziintetni.

A Nemzeti Munkatigyi Hivatal eseti vizsgalatanak hatdrozatait Vallalkozd koteles sajat
hatdskorében végrehajtani. A Hivatal vizsgélatardl a Vallalkozo a tudomasszerzést kdvetden
koteles haladéktalanul értesiteni Megrendeldt. Rendkivilli esetben Vallalkozd kotelessége
telefonon azonnal jelezni a vizsgalat tényét Megrendel6 képvisel6jének.

Véllalkozo teljes kort kartéritési feleldsséggel tartozik Megrendeldvel szemben az altala
igénybe wvett dolgozok altal a munkavégzés sordan a munkavégzéskor vagy azzal
osszefiiggésbe hozhatdan, Megrendeldnek okozott karokért, beleértve a nem vagyoni Kart is.
Vallalkozd sajat koltségére koteles a szabvanyossagi feliilvizsgalati eljaras és a tdrvényes
eléirdsoknak megfeleld vizsgalatok (ellendrzések, mérések, villamos biztonsdgi stb.)
lefolytatasara. A jelen pontban rogzitett kotelezettség kiterjed a beépitett berendezésekkel
kapcsolatos  sziikséges ellenérzd mérések elvégzésére is. Villalkozéd a vizsgélatok
eredményeit frasban, a sajat koltségére beszerzetl szakhatosagi
allasfoglalasokat/engedélyeket eredeti példanyban adja 4t Megrendeldnek.

A kivitelezés egésze alalt a Véllalkozdnak a hatdlyos jogszabalyok elbirasai szerinti
elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: Epitési Napl6) kell vezetni.

Véllalkozd, a munkdk megkezdése elétt, a munkateriiletet épitési naplobejegyzés Utjan
Megrendeld képvisel6jétdl dtveszi kivitelezési munkdkra alkalmas munkateriiletként.
Vallalkozd kételes a munkdjat Ggy végezni, hogy mindazon meglévé szerkezeteknek,
beépitett anyagoknak ¢és a kiépitett kdrnyezetnek a jelen szerzodés tiargyaval nem érintett
részeit, elemeit megdvia és azokban semmiféle kart ne okozzon.

A munkalatokhoz sziikséges ¢s a hatdlyos jogszabélyok szerint a Véllalkozd tevékenységi
korébe tartozo engedélyek megszerzése Vallalkozo feladata és koltsége. Felek rogzitik, hogy
a szlikséges engedélyek megszerzésében egyiittmilkddnek, egymést segitik. Vallalkozo
feladata a munkdlatok elvégzéséhez szitkséges és a hatdlyos jogszabdlyok szerint a
tevékenységi korébe rendelt jelentési kételezettségek teljesitése az érintett hatdsagok,
szervezetek és személyek iranydba.

Vallalkozo a kivitelezés folyaméan csak Magyarorszagon honositott ¢és mindsitett
technologidkatl alkalmazhat, €s anyagokat épithet be.

Az ingatlan a kulturélis 6r6kség védelmérs] szolo 2001, évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja
alapjan a nyilvantartas szerint régészeti leldhely, amely a nyilvantartasban 32379 szamon



szerepel. A kivitelezés régészeti megfigyelés mellett vépezhets, ezért a munkafolyamat
soran a Vallalkozo koteles folyamatosan egyeztetni a Megrendeldvel és a régészeti
szakértdvel, illetve az utasitasait betartani.

6. Megrendelo jogai és kotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

0.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

A munkatertiletek atadasaig Megrendeld kételessége gondoskodni a teriileteken a baleset-,
munka-, thz- és egészségvédelmi eldirdsok betartasarol és betartatasarol.

Megrendeld jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vallalkozotdl egyes személyeknek a
cseréjét vagy a munkateriletrdl vald visszavonasat kérje.

Megrendelé a Vallalkozo dolgozédr részére a teljesitési telephelyen csak részlegesen a
rendelkezésre 4lld hely fiiggvényében tudja biztositani a szerzddés targyat képezé munka
végzéséhez szitkséges anyagok, eszkézok, felszerelések elhelyezését. A teriileteket, a
szerzOdés megkotését kovetd bejaras sordn jeloll ki kozosen Megrendeld és Vallalkozo
képviseldje.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzés idotartamara biztositja a
Vallalkozé dolgozdinak gyalogosan az épitési helyszinre 16rténéd akadalytalan és biztonsagos
bejutasat. Tekintettel a belsd udvari teriiletre, jarmiivek részére csak korlatozott szédmu
gépkocsi szamadra biztosithatd behajtas.

Megrendel$ biztositja, hogy a Megrendel6 altal elére meghatarozott munkarészek beépitése
elott a Vallalkozd elbzetes (legalabb 2 munkanappal eldtie toriénd) értesitése alapjan a
szitkséges ellenOrzés elvégzésére illetékes képviseldje idében megjelenjen. Megrendeld a
munkdk megfeleld mindségii elvégzését miiszaki ellenér igénybe vétele Utjan ellendrzi.
Megrendeld — a Vallalkozo erre vonatkozé igénye esetén — a tervezdéi miivezetést a tervezd
bevonasaval biztositja.

Megrendeld a kivitelezés soran Vallalkozo részére a meglévé rendszerén keresztill, viz és
aram csatlakozasokat biztosit dijmentesen. Megrendelé fenntartja jogat, hogy amennyiben
pazarld, indokolatlan energia- és vizfelhasznédldst tapasztal, elsd alkalommal irasban
figyelmezteti Vallalkoz6t a jelenség megsziintetésére, a masodik eldfordulds utan pedig
Vallalkozd koltségére mérdt szereltet fel, és az energia illetve vizfogyasztast kiszamldzza
Vallalkozo felé a munkalatok befejezéséig.

A Megrendelének vagy megbizottjdnak jogdban all megvizsgdlni a Vallalkozo altal
beépiteni kivant vagy a teljesités sordn mdar beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-¢ a szerzédésben foglalt feltételeknek. E vizsgalatok elvégezhetok
széllitas elott a gyartd telephelyén és/vagy a széllitds utan az aru rendeltetési helyén, illetve
mindkét alkalommal is. Amennyiben a megvizsgalt termékek barmely szempontbdl nem
felelnek meg a jogszabalyokban és/vagy a kozbeszerzési dokumentdcioban, illetbleg a
tervekben meghatarozott kdvetelményeknek, gy a Megrendeld azok beépitését megtilthatja,
a beépitett vagy leszallitott termékeket visszaulasithatja, és a Vallalkozd kételes
téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges
modositdsokat, hogy a termékek megfeleljenck a meghatarozott feltételeknek.
Megrendeldnek jogdban all a vallalkozasi munkalatok folyaman szakszer{i rendelkezéseket
és utasitasokat adni a Vallalkozo részére, valamint déntéseket hozni a Vallalkozasi
Szerzddésben rogzitett munkédk vonatkozasaban. Az ilyen utasitasokat, dontéscket Felek az
Epitési Napléban rogzitik.

Megrendel$ megbizotija a szerz6dés teljesitése soran az Epitési Naplé adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt.



7.

7.1.

7.2.

7.4.
7.5.

Iranyitas, koordinacio, kapesolattartas

A Villalkozo 4altal megbizott Ielelés Muszaki Vezeté a vallalkozdsi munkélatok
vonatkozasaban teljes feleldsséggel jar el és nyilatkozik. Kotelessége, hogy a helyszinen
teljes kdrien egylttmiikadjon a Megrendeld képviseldjével.

Felek az Lpitési Naploban rogzitett idépontban, legatdbb heti egy alkalommal kooperacios
érickezletet tartanak, melyrdl jegyz6konyvet vesznek fel. A kooperacids értekezletre
mindkét fél meghivhatja sajat szerzOdott partnereit: szallitdkat, tervezdket, szakértdket.
Amennyiben barmilyen olyan esemény meriil fel, mely a kooperdcidés megbeszélés
idépontjat befolyasolja, arrdl az érintetteknek legalabb 36 oraval az értekezlet el6tt
informalniuk kell egymast és mas idépontban kell megegyezniiik.

A szerz8désben foglaltak teljesitésével kapcsolatban a Megrendel6 és Vallalkozé megjelsli
a kivitelezéssel kapcsolatos joghatalyos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.

Megrendelé kapesolattartdsra jogosult megbizottja:
Név: Fabian Ervin mlszaki igazgato

Cim: 1117 Budapest, Fehérvari ut 70.

Telefon: +36/30 472 6686 Fax: +36/1 209 0404

Megrendelé kapcsolattartisra jogosult megbizottja:
Név: Bolevacz Krisztina projektmenedzser

Cim: 1117 Budapest, Fehérvari Gt 70.

Telefon: +36 30 446 5838 Fax: +36/1 209 0404

Megrendeld teljesitésigazolas kiadasara jogosult megbizottja:
Név: Boleskei Istvan tgyvezetd

Cim: 1117 Budapest, Fehérvari ut 70.

Telefon: +36/30 351 8277 Fax: +36/1 209 0404

Megrendelé miiszaki ellendre:

Név: Hohl Tibor projektmenedzser
Cim: 1117 Budapest, Fehérvari 0t 70.
Telefon: +36/30 231 (0921

Vallalkozé kapesolattartasra jogosult megbizottja:
Név: Moézes Zoltan

Cim: 2051 Biatorbagy, Vendel Park, Huber u. 1.
Telefon: +36/30 268 9969  Fax: +36/96 511 434

Villalkozo felelos miiszaki vezetoje:

Név: Gerényi Viktor

Cim: 2051 Biatorbagy, Vendel Park, Huber u. 1.
Telefon: +36/30 476 5769  Fax: +36/96 511 434

Fenti személyek jogosultsaga a szerzddés modositasara, megsziintetésére nem terjed ki
Minden, a szerzddés keretében a Felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott forméaban
(ajanlott levélben, telefaxon, vagy az épitési naploban) kell toriénnie. Ezen értesitések
hatdlya a cimzett altali atvételkor, illetve neki térténé kézbesitésekor all be, Az elektronikus
aton torténd levelezés nem elfogadott kivéve az elektronikus épitési naplot.

8. Miiszaki atadas-atvétel, teljesitésigazolas



8.1.

8.2.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Megrendelé a miiszaki atadas atvélel és teljesités igazolas vonatkozasaban a Kbt 130. §

rendelkezési szerint jar el,

A villalkozasi munkék tekintetében a végteljesitésre vonatkozo jegyzokonyvet kell felvenni,

A miiszaki dtadas-atvétel és a teljesitésigazolas tényét rogziteni kell az Epitési Naploban is.

A teljesités befejezettnek tekintendd a vépsé miszaki atadas-atvételt igazold jegyz6konyv

alairasdval.

A miszaki atadas-dtvételrdl jegyzokényv készil. Megrendeldnek hidnyos vagy hibas

teljesités esetében jogdban all a miiszaki atadas - atvételi jegyz6kdnyvben a hianyok és/vagy

hibdk megszintetésére vonatkozdan pothataridét megjeléini. A teljesitési hataridén tilnyalo

pothataridd megallapitdsa nem jelenti Megrendeld kotbérigényrél vald lemondésat. A

vallalkozd altali tényleges teljesités idépontja a szerzédés szerinti maradéktalan teljesités

idépontja.

A miszaki atadas - atvételi jegyzOkonyv felvételére a Vallalkozd tavollétében is sor

keriilhet, ha Vallalkozé elbzetes ériesités ellenére nem jelenik meg az eljarason. Az igy

felvett és a Vallalkozdnak haladéktalanul megkiildstt  jegyz6konyvben régzitett

megallapitasokra Vallalkozénak 3 munkanapon beliil irasban kell reagélnia. Ennek

elmulaszidsa esetén ugy kell tekinteni, hogy Vallalkozé elfogadja a jegyzOkdnyvben

foglaltakat.

A Vallalkoz6 a miszaki dtadas-atvétel és Uzembe helyezési eljards sikeres lebonyolitasa

érdekében, koteles a miiszaki atadas — atvételhez sziikséges iratokat és okmanyokat atadni a

Megrendeld részére.

A miszaki atadas — atvétel sordan a Megrendeld altal atadandd iratok, okményok a

kovetkezdk:

8.7.1. Sikeres atadds esetén Megrendeld részérél alairt miszaki 4atadas — atvételi
Jegyzbkonyv.

8.7.2. Sikeres atadas esetén Megrendeld részérd! alairt teljesités igazolas.

8.7.3. Sikertelen atadas esetén a hibdkat, és azok kijavitdsanak hataridejét tartalmazo
jegyzékényv.

A szerz6dés teljesitésének feltétele a muszaki atadas - atvételi eljaras lezarasa. A szerzédés

targyaval kapcsolatos karveszély viselés a munkdk hidny — és hibamentes atadas-atvételére

vonatkoz6 jegyzOkinyv aldirdsat kovetben szdll at a Vallalkozorol Megrendelére.

9. Kitbhér, kartérités

A Villalkozé késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozora a kdvetkezd szankciédk alkalmazandok:
késedelmi kotbér, meghitsulasi kotbér és a késedelemmel okozott kar megtéritése.

9.1.

9.2.

9.3.

Amennyiben a Véllalkozé elmulasztja a szerzddésben vallalt kdtelezettségeinek teljesitését a
szerzddésben véllalt hataridén beldl, gy a Megrendeld késedelmi kétbérre jogosult. A
késedelmes teljesités esetén a kdtbér mértéke az eredménytelent] eltelt teljesitési hatarid6t
kdvetd minden késedelmesen eltelt nap utan a teljes nettd szerzédéses ar 1%-a. Véllalkozé a
késedelmes teljesitésbdl fakado, a fizetendd kotbér mértékét meghaladd kar Osszegét is
koteles Megrendeldnek megtériteni a késedelmi kdtbéren feliil.

A Villalkozo a teljesitési véghataridét 25 nappal meghaladd késedelme esetén Megrendeld
Jogosult eldllni a szerzédéstél. Ebben az esetben Vallalkozo a késedelmi k&tbéren felii
meghitsuldsi kotbér fizetésére is koteles. A meghitsuldsi kotbér mértéke a teljes nettd
szerzédéses ar 20%-a. Megrendeld a kotbérek Osszegét meghaladd Osszegl kéardt is
érvényesitheti a Vallalkozdval szemben.

Amennyiben Megrendelé a Viéllalkozdnak felrohaté okbdl (lasd: szerzOdéstél vald elallas
esetei) eldll a szerzddéstdl, a Vallalkozé meghitisulasi kotbért koteles fizetni. A
meghiusulasi kotbér mértéke a teljes nettd szerzédéses ar 20%-a. A Megrendeld a kotbér
Osszegét meghaladd Gsszegll karat is érvényesitheti a Vallalkozdval szemben.



9.4,

Amennyiben a szerz0dés teljesitése sordn barmikor a Vallalkozd (vagy alvdllalkozéia)
szamara olyan kortlmény all eld, amely akadalyozza az idében torténd teljesitést, dgy a
Vallalkozonak haladéktalanul értesitenie kell irdsban a Megrendel6tl a késedelem tényérol,
annak varhato elhuzddasardl és okairdl, valamint ésszert pédthataridét kell tiznie a
teljesitésre.

A szerzddés szerinti vallalkozas tfeljesitése soran Vallalkozd elétt ismert az a koriilmény,
hogy a Megrendeldé tevékenységének elldtdsdban a szerzédés targyat képezd munkak
késedelmes teljesitése sulyos fennakadasokat és karokat okozhat, ezért véllalja, hogy a
szerzodés teljesitése soran fokozoft gondossaggal jar el, és mindent megtesz annak
érdekében, hogy hatdridében teljesitsen.

10. A szerzédés megsziintetése, elallds a szerzidéstél

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A szerzOdés egyoldall megsziintetésére — a jogszabalyon alapulé elalldsi jogon tiimenden —

csak sulyos szerzddésszegés esetében van lehetdség a jelen szerzodésben meghatdrozottak

szerint. Az elalldsra okot add tényrdl elézetesen a masik felet irdsban fel kell hivni és a

jogellenes magatartds megsziintetésére hataridot kell tlizni. A jelen szerzddéstdl torténd

cgyoldalt elallas esetén az arra okot add fél koteles megtériteni a masik félnek az ebbdl

eredé teljes karat.

A Villalkoz6 azonnali hatallyal jogosult a szerzddéstél elallni, ha

10.2.1. Megrendelé a jelen szerzddésben vallalt kotelezettségeit irasbeli felszolitasra, a
felszolitasban megjeldlt hataridére sem teljesiti,

10.2.2. Megrendeld Vallalkozé figyelmeztetés ellenére szakszer(itlen utasitast ad.

10.2.3. A fizetés teljesitése a Megrendeld hibdjabol, 30 napot meghaladd késedelmet
szenved.

A Megrendel$ azonnali hatallyal jogosult a szerz6déstol elalini, ha

10.3.1. Vallalkozo a teljesitési véghatdridé vonatkozasdban 25 napot meghaladd
késedelembe esik.

10.3.2. Vallalkozé ellen cséd- vagy felszamolasi eljaras kezdeményeznek,

10.3.3. Vallalkozé megszegi a titoktartasi, és/vagy adatvédelmi kdtelezettségét,

10.3.4. Vallalkozé teljesitése varhatdéan hibds teljesités lesz vagy a Vallalkozo
tevékenységének eredménye egyértelmiien kdrokozashoz vezet.

Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdés eldirasa alapian jogosult és egyben koteles a

szerzddést irdsban felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy

a szerzOdéssel érintetl feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon - ha:

- Viallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
valamely feltétel,

- Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feitétel.

A 104, pont szerinti felmondds esetén Vallalkozé a szerzédés megszinése eldtt mar
teljesitett Kivitelezés szerzddésszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerzédeéstdl vald elallas esetén a Feleket clszamolasi kételezettség terheli. Amennyiben
Megrendelé Vallalkozd szerzddésszegésére torténd hivatkozassal 4ll el a szerzddéstdl, tgy
Vallalkozo a nyUjtott szolgdltatas ellenértékét csak a jogalap nélkiili gazdagodas szabdlyai
alapjan kérheti.

rrrrr

jog gyakorlasanak lehetdségét.



11. Jotallas

11.1.

Villalkoz¢é az éltala elvégzett munkakra az atadds—atvételi jegyzOkonyv lezarasanak
datumatol szamitva 12 hénap teljes kord jotallast vallal. Vallalkozd a beépitett
szerkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985. (V1.22)) EVM-1pM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet melléklete szerinti jotallast is vallalja.

A Megrendeld koteles haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét irdsban a jotallasi 1d6 sordn
felmertilé barmilyen karigényrél,

A jotallasi idétartam alatt a hibajelentést kovetd 48 oran belill Vallalkozd vagy megbizottja
koteles a javitast téritésmentesen megkezdeni, vagy a hibas terméket kicseréini.
Amennyiben Vallalkozd az értesitést kovetéen nem feljesiti kotelezettségeit, ugy a
Megrendel6 eljarhat a hiba kijavitdsa érdekében a Véllalkozd kockazatara és koltségére,

A jotallasi idoszak alatt bejelentett jogos kdvetelések a jotallasi idGszak lejarta utan is
érvényesithetdk, tovabba a jotallasi idészak alatti allasidével a jotallasi id6 automatikusan
meghosszabbodik,

A termék kicserélése a jotallasi idotartamot meghosszabbitja.

Az atadas-atvétel utdn Vallalkozét a hatalyos jogszabalyokban régzitett szavatossdgi
kételezettség terheli.

Abban az esetben, ha Vallalkozd hibasan, vagy nem 1. osztalyd mindségben teljesit és a
hidnyossagokat a Megrendelé irdsos felszdlitasa ellenére nem javitja ki megfeleld
mindségben és iddben, Megrendelének jogdban all mas vallalkozoval a hibakat kijavittatni
¢s ennek teljes koltségét Vallalkozora haritani.

Felek a jotallasi id6 lejartakor utd-feliilvizsgalatot tartanak, ahol a kivitelezési munkakat és a
beépitett anyagokat ellenbrzik, és clkészitik a garancidlis bejards jegyz6konyvét, amelyben
foglalt hibakat a Vallalkozo 15 napon beliil kételes sajat koltségén kijavitani,

12. Vis Major

12.1.

12.2.

12.5.

A Villalkoz6 nem szankcionalhatd kitbérrel vagy a szerzédésszegésre alapitott eldlldssal,
tovabba nem sijthatd kartéritéssel, amennyiben a késedelmes teljesitése vis major
eredménye.

A jelen pont értelmezése szempontjabdl a "vis major” olyan esetekre vonatkozik, mely a
Villalkoz¢ akaratan kivil kovetkezik be, nem a Vallalkozd hibajabol vagy hanyagsdgabdl.
Ilyen esetek: szirdjk, habord vagy forradalom, tlzeset, drviz, jarvany, karantén korlatozasok
¢s szallitasi embargé.

Vis maiorra a Vallalkozd csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben, épitési napldban
értesiti a Megrendeldt a vis maior tényérdl, okardl és valdszing id6tartamardl. Amennyiben
a Megrendeld egyéb irdnyt irdsos utasitast nem ad, a Véllalkozonak tovabb kell teljesitenie
szerzOdéses kotelezettségeit, amennyiben az ésszerlien lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszertl alternativ maodot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzédésben foglalt hataridék a vis major idétartaméaval meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior id6tartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelének jogaban all a
szerz6dés nem teljesitett részétdl elalini a hatranyos jogkdvetkezmények nélkiil oly modon,
hogy a Villalkozohoz errél értesitést killd. Ebben az esetben a Véllalkozét nem terheli
kotbérfizetési kételezettség.

Vis maiorra Megrendeld abban az esetben hivatkozhat, a feladatellatdsi tevékenysége
folytan a szerz6dés raesd részének teljesitése olyan akaddlyokba iitkozik, melyek géatoljdk
Vallalkozo szerzddéses teljesitését,



13. Egyéb feltételek:

13.1. A Kbt. 125. § (7) bekezdése szerint a kiilfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevd koteles a
szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevore
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

13.2. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondés esetén
elsOsorban a szerz6dés targyaban lefolytatott kdzbeszerzési eljaras Ajanlattételi felhivasaban
foglaltak, masodsorban a kézbeszerzési eljaras Dokumentacidjaban foglaltak a mértékadoak.

13.3. A Vallalkozd a Megrendeld elézetes irdsos hozzdjarulasa nélkiil az eljards folyaman
tudomasara jutott informacidkat kizarolag a szerzddés teljesitésére hasznalhatja fel.

13.4. A szerz0dés feltételeire vonatkozéan a Magyarorszag Polgari Torvénykonyve és
Magyarorszag hatalyos jogszabédlyai az iranyaddk. A jelen szerz6dés teljesitése soran
kiilondsen — de nem kizarolagosan - a kovetkezd jogszabélyok betartasaval kell eljarni:

2011. évi CVIIL. torvény a kdzbeszerzésekrdl és végrehajtasi rendeletei

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes

szabalyairol

191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

2013. évi V. torvény a Polgéri Torvénykonyvrol

13.5. Jelen szerzédés modositasara kizardlag az ajanlattételi felhivas megkiildésének napjan
hatélyos, a kozbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL torvény rendelkezései — kiilondsen a
Kbt. 132. § el6irasai - szerint lehetséges.

13.6. Esetleges jogvitaikat a Felek igyekeznek egyezteto targyalasok keretében rendezni, azonban
ha ez nem vezetne eredményre, ugy jogvitdjuk elbirdldsa tekintetében aldvetik magukat a
polgari perrendtartasrol szold 1952. évi III. torvény szerint illetékes birdsag eljarasanak.

Jelen szerzédés 4 eredeti példanyban késziilt.
A jelen szerzddést a Felek elolvastdk, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezdt irtdk

ala.
WEST HURELARIA BALE
ek

'

Budapest, 2014. julius 11.

Vallalkozo




